

S20/1500409

Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednavatel:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27-0504359359/0800

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Telefon: 325 501 111

Zhotovitel:

Jan Ježek

Sídlo: Višňová 428, Loučeň 289 37

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27-68307113/0800

IČ: 45827478

Telefon: 731 280 292

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem plnění zhotovitele je závazek provést malířské práce dle specifikace a přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy. Malířské práce budou provedeny v budově MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p.163.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení celého díla podle této smlouvy. Rozsah prací byl dohodnut dle přiložené cenové nabídky k výkazu výměr VZ_NBK_050_2015_05 Malování č.p.163 objednavatel se zavazuje za takto provedené dílo zaplatit zhotoviteli v souladu s touto smlouvou dohodnutou cenu.

3. Cena díla za provedené práce

- 3.1 Cena za dílo činí **175 193,-Kč** dle schváleného rozpočtu mezi oběma stranami. Zhotovitel není plátce DPH.
- 3.2 Platba bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem, zakázka bude zaplacená po předání a převzetí jednotlivých NP bez vad a nedodělků dle bodu 1 zadání (tj. za část 1.1. až 1.4) na základě vystavené faktury dle skutečně vymalované plochy.
- 3.3 Objednatel se zavazuje uhradit faktury v termínu její splatnosti. Splátnost faktur je 14 dnů. Zálohy zadavatel neposkytuje.
- 3.4 Cena za dílo je cenou nepřekročitelnou. Vyžádá-li si provádění díla provedení víceprací do předmětu díla nezahrnutých proto, že je nebylo možno v době uzavření této smlouvy očekávat, cena víceprací bude stanovena na základě dodatečné písemné dohody mezi oběma stranami.

4. Další ujednání

- 4.1 Zhotovitel zajistí odborné provedení díla dle stanovených norem.
- 4.2 Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat ustanovení vyhlášek o obecných a technických požadavcích na výstavbu, příslušné normy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a technických zařízení.
- 4.3 Objednavatel umožní zhotoviteli přístup do budovy a ke zdrojům (elektrina, voda).

5. Předání, převzetí díla a termín plnění

- 5.1 Po řádném ukončení díla zhotovitel předá a objednavatel převezme toto dílo. O převzetí díla pořídí obě smluvní strany předávací protokol, který potvrdí svými podpisy.
- 5.2 Objednané práce se zhotovitel zavazuje provést v nejdéle **do 31.3.2016**. Doba plnění dle časového harmonogramu prací, který bude předán vždy pro jednotlivá NP nejdéle do konce předchozího měsíce. Práce budou převážně prováděny - víkendy /pátek odpoledne, sobota, neděle dopoledne/ prosinec 2015 až březen 2016.

6. Smluvní pokuty a záruky:

- 6.1 Je-li objednatel v prodlení s placením faktury nebo konečné faktury za dílo, náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není omezeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- 6.2 Je-li zhotovitel v prodlení se zhotovením díla dle bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty díla podle bodu 2.1 za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody nad rámec sjednané smluvní pokuty.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla při jeho předání a v průběhu záruční doby za stanovených podmínek.
- 6.4 Záruka na dílo počíná běžet ode dne kompletního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelům a je stanovena 2 roky.
- 6.5 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady díla písemnou formou.
- 6.6 Zhotovitel je povinen do 14 dnů od přijetí reklamace, případně dle dohody s objednatelům, bez nároku na úhradu odstranit vady díla. Zhotovitel je v případě nedodržení termínu odstranění vady díla povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 6.7 Zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu způsobenou objednateli a třetím osobám svou činností při provádění díla.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku a usnesení rady města č. 516 ze dne 18.11.2015.

7.2 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze učinit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran pouze formou písemných dodatků. Právní vztahy založené touto smlouvou, které nejsou vysloveně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.3 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1. cenová nabídka.



7.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle.

7.5 Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení.

7.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Nymburce dne: 24. 11. 2015

Objednatel:



Zhotovitel:

Jan Ježek
Višňová 428
Loučen 289 87
IČO 458 27 478



CENOVÁ NABÍDKA Městský Úřad Nymburk:**Malířské práce**

I. Nadpodlaží

Doba provedení prací 4-5 dní

Malba m2 Zakrytí podlahy m2

774

258

Malba bílá PRIMALEX PLUS, obřadní síň stávající částí 774

Zakrytí a olepení 258

Penetrace + opravy 774

Hrubý úklid v ceně

17028

2064

9288

CENA

28380

CENA CELKEM

28380,00

zaokr.

28380,00

Malířské práce

II. Nadpodlaží

Doba provedení prací 5-6 dní

Malba m2 Zakrytí podlahy m2

1936

645,3333333

Malba bílá PRIMALEX PLUS

1936

42592

Zakrytí a olepení 645,3

5162,666667

Penetrace + opravy 1936

23232

Hrubý úklid v ceně

CENA

70986,66667

CENA CELKEM

70986,67

zaokr.

70987,00

Malířské práce

III. Nadpodlaží

Doba provedení prací 5 dní

Malba m2 Zakrytí podlahy m2

712

237,3333333

Malba bílá PRIMALEX PLUS

712

15664

Zakrytí a olepení 237,3

1898,666667

Penetrace + opravy 712

8544

Hrubý úklid v ceně

CENA

26106,66667

CENA CELKEM

26106,67

zaokr.

26107,00

Malířské práce

IV. Nadpodlaží

Doba provedení prací 7-8 dní

Malba m2 Zakrytí podlahy m2

1356

452

Malba bílá PRIMALEX PLUS

1356

29832

Zakrytí a olepení 452

3616

Penetrace + opravy 1356

16272

Hrubý úklid v ceně

CENA

49720

CENA CELKEM

49720,00

zaokr.

49720,00

Malířské práce

CELKEM

Doba provedení prací 7-8 dní

Malba bílá PRIMALEX PLUS

Zakrytí a olepení

Penetrace + opravy

Hrubý úklid v ceně

CENA

CENA CELKEM

zaokr.

Malba m2 Zakrytí podlahy m2

4778

1592,666667

4778

105116

1593

12741,33333

4778

57336

175193,3333


175193,33

175193,00

Jan Ježek
Višňová 428
Loučen 289 37
IČO 458 27 478

1. NP

vymalované prostory




- 101 podatelna
- 102 rozhlas
- 103 spisovna
- 103 A pokladna
- 104 obřadní síň
- 105 odbor ekonomický
- 106 odbor ekonomický
- 107 městská policie
- 108 městská policie
- 109 městská policie
- 110 odbor ekonomický
- 111 odbor ekonomický
- 112 A WC

malování 1. NP: 744 m²
malování celkem 1. - 4. NP: 4 778 m²

prostor pro přípravu svažeb a kojící matky

2. NP

vymalované prostory




201	telefonní ústředna	214	velká zasedací místnost
202	odbor kanceláře starosty	215	místostarosta
203	odbor rozvoje a investic	216	vedoucí odboru starosty
204	odbor rozvoje a investic	217	starosta
205	odbor správy městského majetku	218	sekretariát starosty
206	odbor správy městského majetku	219	zasedací síň rady
207	vedoucí odboru správy městského majetku	220	sklad, archiv
208	zasedací místnost	222	šatna
209	odbor správy městského majetku	223	uvolněný člen rady
210	odbor správy městského majetku		
211	odbor rozvoje a investic		
212	WC muži		
213	WC ženy		

malování 2. NP: 1 936 m²
malování celkem 1. - 4. NP: 4 778 m²

3. NP

vymalované prostory




- 301 vedoucí odboru vnitřních věcí
- 302 odbor vnitřních věcí
- 303 tajemník
- 304 sekretariát odboru tajemníka
- 305 vedoucí odboru rozvoje investic
- 306 vedoucí odboru školství, kultury a pam. péče
- 307 odbor školství, kultury a pam. péče
- 308 odbor školství, kultury a pam. péče
- 309 útvar interního auditu
- 310 WC muži
- 311 WC ženy

malování 3. NP: 712 m²
malování celkem 1. - 4. NP: 4778 m²

4. NP

vymalované prostory



- | | | | |
|-----|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 401 | vedoucí odboru životního prostředí | 415 | odbor životního prostředí |
| 402 | odbor životního prostředí | 416 | odbor informatiky |
| 403 | odbor výstavby | 417 | vedoucí odboru informatiky |
| 404 | odbor výstavby | 418 | odbor informatiky |
| 405 | odbor výstavby | 419 | odbor informatiky |
| 406 | vedoucí odboru výstavby | 420 | odbor informatiky |
| 407 | zasedací místnost | 420 A | serverovna |
| 408 | odbor výstavby | 420 B | sklad |
| 409 | ekonomický odbor | 420C | sklad |
| 410 | útvor interního auditu | 421 | odbor informatiky - školící místnost |
| 411 | WC muži | 422 | uklízečky |
| 412 | WC ženy | 423 | bezpečnostní ředitel |
| 413 | odbor životního prostředí | | |
| 414 | odbor životního prostředí | | |

malování 4. NP: 1355 m²
malování celkem 1. - 4. NP: 4778 m²